

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|-----------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 44 号 | | | |
| 2. 工事名 | 道路改良工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市高田町竹飯字大林 地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和4年7月26日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和4年8月3日 | | | |
| 6. 落札価格 | 20,290,600 | 円(税込) | 18,446,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 22,515,900 | 円(税込) | 20,469,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 20,290,600 | 円(税込) | 18,446,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)幸龍	辞退	
2	(株)宮本建設	¥18,446,000	
3	(有)松本組	¥18,446,000	くじにより落札決定
4	(株)松尾組	¥18,446,000	
5	(株)鍋田組	受注制限により辞退	
6	(株)躍進	¥18,446,000	
7	(株)永江組	¥18,446,000	
8	(有)協和工業	受注制限により辞退	
9	(株)丸大通商	¥18,446,000	
10	(株)サンエイ土木	¥20,469,000	
11	(有)江崎建設	¥18,446,000	
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和4年8月10日	
契約の相手方	(住所) みやま市瀬高町上庄761-4	
	(名称) (有)松本組	
起工番号・工事名	起工第 44号 道路改良工事	
工事場所	みやま市高田町竹飯字大林 地内	
工事の概要	工事延長 L=220m 落蓋式PU側溝 L=299m 落蓋式PU側溝(横断用) L=5m 自由勾配側溝(土留式 300×400)L=18m 自由勾配側溝(土留式 300×500)L=62m 自由勾配側溝(土留式 300×600)L=22m 自由勾配側溝(土留式 300×700)L=6m 自由勾配側溝(土留式 300×1100)L=18m 自由勾配側溝(横断用)L=5m 街渠柵(500×500×600)N=4基 防護柵工 L=51m	
工期	令和4年8月11日 ～ 令和5年2月1日	
契約金額(税込み)	¥20,290,600	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	