

## 一 般 競 争 入 札 結 果 表

- |            |                |                        |
|------------|----------------|------------------------|
| 1. 起 工     | 第 31 号         |                        |
| 2. 工事名     | 配水管布設替工事       |                        |
| 3. 工事場所    | みやま市高田町南新開字中小路 |                        |
| 4. 参加通知年月日 | 令和3年8月6日       |                        |
| 5. 入札年月日   | 令和3年8月18日      |                        |
| 6. 落札価格    | 19,525,000     | 円(税込) 17,750,000 円(税抜) |
| 7. 予定価格    | 20,174,000     | 円(税込) 18,340,000 円(税抜) |
| 最低制限価格     | 17,793,600     | 円(税込) 16,176,000 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件  | 市内水道工事業者Aランク   |                        |

|              |             |
|--------------|-------------|
| (参加基準)       |             |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 5. 手持ち工事の状況 |
| 2. 経営状況      | 6. 技術的特性    |
| 3. 工事成績      | 7. 安全管理の状況  |
| 4. 地理的条件     | 8. 労働福祉の状況  |

9. 入札結果

| No | 入札業者名       | 入札金額(円)     | 摘 要  |
|----|-------------|-------------|------|
| 1  | (株)オオキ      | ¥17,750,000 | 落札決定 |
| 2  | (有)廣瀬住設     | ¥18,060,000 |      |
| 3  | (有)水斗       | ¥18,200,000 |      |
| 4  | 西日本管機工(株)   | ¥18,060,000 |      |
| 5  | (株)フジプランニング | ¥18,060,000 |      |
| 6  | (株)藤和開発     | ¥18,050,000 |      |
| 7  | 余白          |             |      |
| 8  | 余白          |             |      |
| 9  | 余白          |             |      |
| 10 | 余白          |             |      |
| 11 | 余白          |             |      |
| 12 | 余白          |             |      |
| 13 | 余白          |             |      |
| 14 | 余白          |             |      |
| 15 | 余白          |             |      |
| 16 | 余白          |             |      |
| 17 | 余白          |             |      |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。  
 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

|                 |                                                                                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 契約年月日           | 令和3年8月26日                                                                      |                |
| 契約の相手方          | (住所)                                                                           | みやま市高田町濃施342-4 |
|                 | (名称)                                                                           | (株)オオキ         |
| 起工番号・工事名        | No. 31                                                                         | 配水管布設替工事       |
| 工事場所            | みやま市高田町南新開字中小路                                                                 |                |
| 工事の概要           | 工事延長 L=336.63m<br>HPPE φ100 L=322.45m 仕切弁 φ100 N=3基 消火栓<br>N=2基 給水装置改修戸数 N=18件 |                |
| 工期              | 令和3年8月27日                                                                      | ～ 令和3年12月24日   |
| 契約金額(税込み)       | ¥19,525,000                                                                    |                |
| 随意契約の場合における選定理由 |                                                                                |                |
| 契約変更に係る事項       | 変更契約年月日                                                                        |                |
|                 | 変更後の契約金額(税込み)                                                                  |                |
|                 | 変更後の履行期間                                                                       | ～              |
|                 | 変更内容                                                                           |                |
|                 | 変更理由                                                                           |                |