

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|------------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 143 号 | | | |
| 2. 工事名 | 道路災害復旧工事(査定359号) | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市山川町立山字長谷 地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和3年1月18日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和3年1月27日 | | | |
| 6. 落札価格 | 48,865,300 | 円(税込) | 44,423,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 54,985,700 | 円(税込) | 49,987,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 48,865,300 | 円(税込) | 44,423,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)松尾組	¥44,423,000	
2	(株)三開永江組	¥49,900,000	
3	(有)久富組	¥44,423,000	
4	(株)鍋田組	無効	
5	(有)ユウキ	¥44,423,000	落札決定
6	金子建設(有)	¥44,423,000	
7	今村産業(株)	¥44,423,000	
8	(株)幸龍	辞退	
9	(株)鍋田土木	辞退	
10	(有)成清建設	¥44,423,000	
11	(株)飛龍建設	¥44,423,000	
12	(株)隆工業	辞退	
13	(株)大洋建設	辞退	
14	(株)サンエイ土木	¥44,423,000	
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

契約年月日	令和3年2月2日	
契約の相手方	(住所)	みやま市瀬高町本郷35-2
	(名称)	(有)ユウキ
起工番号・工事名	No. 143	道路災害復旧工事(査定359号)
工事場所	みやま市山川町立山字長谷 地内	
工事の概要	復旧延長 L=29.5m 鋼管杭工 N=16.0本・杭頭連結工 L=31.0m アスファルト舗装工・上層路盤工・舗装版取壊工 A=150.0㎡ アスカーブ設置工 L=31.0m 排水構造物工(L側側溝) L=28.0m コンクリート構造物取壊工 V=1.0m ³ 仮設足場工 565.0空m ³	
工期	令和3年2月3日	～ 令和3年3月31日
契約金額(税込み)	¥48,865,300	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	