

指 名 ・ 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 104 号
2. 工事名 道路改良工事
3. 工事場所 みやま市高田町上楠田字平原 地内
4. 指名通知年月日 令和5年11月22日
5. 入札年月日 令和5年12月6日
6. 落札価格 9,262,000 円(税込) 8,420,000 円(税抜)
7. 予定価格 9,467,700 円(税込) 8,607,000 円(税抜)
- 最低制限価格 8,490,900 円(税込) 7,719,000 円(税抜)
8. 指名条件 市内土木業者B・Cランク

| | |
|--------------|------------|
| (指名基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績 | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち工事の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|----------|------------|------|
| 1 | 株松尾組 | ¥8,600,000 | |
| 2 | 株永江組 | ¥8,539,000 | |
| 3 | 有久富組 | ¥8,600,000 | |
| 4 | 株隆工業 | ¥8,420,000 | 落札決定 |
| 5 | 株田中基礎 | ¥8,600,000 | |
| 6 | 余白 | | |
| 7 | 余白 | | |
| 8 | 余白 | | |
| 9 | 余白 | | |
| 10 | 余白 | | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

| | | |
|-----------------|--|---|
| 契約年月日 | 令和5年12月12日 | |
| 契約の相手方 | (住所) みやま市高田町上楠田2215-4 | |
| | (名称) 株隆工業 | |
| 起工番号・工事名 | 起工第 104号 道路改良工事 | |
| 工事場所 | みやま市高田町上楠田字平原 地内 | |
| 工事の概要 | 工事延長 L=68.5m L型側溝 L=5.0m U型側溝(縦断用 300×300) L=123.0m U型側溝(横断用 300×300) L=8.0m 集水柵 N=2.0箇所 下層路盤 A=284.0㎡ 上層路盤 A=284.0㎡ 表層(アスファルト) A=284.0㎡ 床版工 N=1.0式 | |
| 工期 | 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月15日 | |
| 契約金額(税込み) | ¥9,262,000- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |