

様式第1号(第2条関係)

指名・入札結果表

1 起 工 第24号
2 工 事 名 配水管新設工事
3 工 事 場 所 みやま市瀬高町小川字印鑰地内
4 指名通知年月日 平成24年9月18日
5 入 札 年 月 日 平成24年9月24日
6 落 札 金 額 ￥6,867,000円 (税込み)
7 指 名 条 件 水道施設 A・B等級
8 予 定 価 格 ￥7,051,800円 (税込み)

(指名基準)	
1 不誠実な行為の有無	5 手持ち業務の状況
2 経営状況	6 技術的特性
3 業務成績	7 安全管理の状況
4 地理的条件	8 労働福祉の状況

9 指名・入札結果

指名・入札業者名	入札金額 (円)	備 考
(有)大久保設備工業	6,540,000	落札決定
大城鉄工		入札辞退
(有)溝上工務店	6,590,000	
(有)菅原商事	6,620,000	
稗田鉄工所		入札辞退
西日本管機工(株)	6,620,000	
沖産業	6,600,000	
(有)水斗	6,620,000	
(有)坂梨石油店	6,600,000	
余白		
余白		
余白		
余白		

契 約 内 容 表	
契 約 年 月 日	平成24年9月25日
契 約 の 相 手 方	(有)大久保設備工業
	みやま市瀬高町大草1487-9
工 事 の 名 称	配水管新設工事
工 事 の 場 所	みやま市瀬高町小川字印鑰地内
工 事 の 種 別	水道施設
工 事 の 概 要	工事延長 L=61.3m DCIP - NS φ300 L=53.8m NS - DCIP φ75 L=5.4m HPPE φ50 L=2.1m 空気弁付消火栓 1基 仕切弁 φ75・φ50 各1基
工 期	平成24年9月25日 ~ 平成24年12月25日
契 約 金 額 (税込み)	¥6,867,000円
随意契約の場合における選定理由	
契 約 変 更 に 係 る 事 項	
変 更 契 約 年 月 日	平成 年 月 日
変 更 後 の 契 約 金 額 (税込み)	¥
変 更 後 の 工 期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
変 更 内 容	
変 更 理 由	