

## 一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 55 号
2. 工事名 道路災害復旧工事(査定第3号)
3. 工事場所 みやま市山川町北関字タマレ 地内
4. 参加通知年月日 令和4年7月26日
5. 入札年月日 令和4年8月3日
6. 落札価格 67,459,700 円(税込) 61,327,000 円(税抜)
7. 予定価格 74,301,700 円(税込) 67,547,000 円(税抜)
- 最低制限価格 67,459,700 円(税込) 61,327,000 円(税抜)
8. 参加資格条件 市内土木一式業者A・Bランク

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)幸龍	辞退	
2	(株)松尾組	辞退	
3	(株)鍋田組	受注制限により辞退	
4	今村産業(株)	辞退	
5	(株)隆工業	辞退	
6	金子建設(有)	¥61,327,000	くじにより落札決定
7	(株)躍進	¥61,327,000	
8	(有)協和工業	¥61,327,000	
9	(株)丸大通商	辞退	
10	(有)久富組	受注制限により辞退	
11	(株)サンエイ土木	辞退	
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

契約年月日	令和4年8月9日	
契約の相手方	(住所) みやま市瀬高町下庄508	
	(名称) 金子建設(有)	
起工番号・工事名	起工第 55号 道路災害復旧工事(査定第3号)	
工事場所	みやま市山川町北関字タマレ 地内	
工事の概要	工事延長 L=54.5m 鋼管杭工 N=16本 横ボーリング工(Φ40) N=5本 頭部排土工 V=771m <sup>3</sup> 植生工(植生基材吹付) A=664m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工(道路) A=78m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工) V=0.8m <sup>3</sup> (2箇所) アスファルト舗装工(表層) A=84m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=84m <sup>2</sup> 排水構造物工(集水柵) 4基 排水構造物工(管渠) L=60m 排水構造物工(U型側溝・小段排水工) L=41m 排水構造物工(U型側溝・路肩排水工) L=10m 排水構造物工(U型側溝・横断側溝) L=4m	
工期	令和4年8月10日 ～ 令和5年3月25日	
契約金額(税込み)	¥67,459,700	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	