

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 68 号
2. 工事名 かけ崩れ対策工事(山崎北a地区)
3. 工事場所 みやま市高田町下楠田 地内
4. 参加通知年月日 令和4年8月17日
5. 入札年月日 令和4年8月24日
6. 落札価格 15,620,000 円(税込) 14,200,000 円(税抜)
7. 予定価格 15,711,300 円(税込) 14,283,000 円(税抜)
- 最低制限価格 14,026,100 円(税込) 12,751,000 円(税抜)
8. 参加資格条件 市内土木一式業者A・Bランク

| | |
|--------------|-------------|
| (参加基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 5. 手持ち工事の状況 |
| 2. 経営状況 | 6. 技術的特性 |
| 3. 工事成績 | 7. 安全管理の状況 |
| 4. 地理的条件 | 8. 労働福祉の状況 |

9. 入札結果

| No | 入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|-----------|-------------|------|
| 1 | (株)幸龍 | 受注制限により辞退 | |
| 2 | (株)サンエイ土木 | 辞退 | |
| 3 | (株)松尾組 | 辞退 | |
| 4 | (株)鍋田組 | 受注制限により辞退 | |
| 5 | (株)丸大通商 | ¥14,200,000 | 落札決定 |
| 6 | (株)松田組 | 辞退 | |
| 7 | (株)永江組 | 辞退 | |
| 8 | (株)隆工業 | 辞退 | |
| 9 | (株)三開永江組 | 辞退 | |
| 10 | (株)飛龍建設 | 辞退 | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |
| 16 | 余白 | | |
| 17 | 余白 | | |
| 18 | 余白 | | |
| 19 | 余白 | | |
| 20 | 余白 | | |

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

| | | |
|-----------------|---|---|
| 契約年月日 | 令和4年8月29日 | |
| 契約の相手方 | (住所) みやま市山川町清水1433-1 | |
| | (名称) (株)丸大通商 | |
| 起工番号・工事名 | 起工第 68号 かけ崩れ対策工事(山崎北a地区) | |
| 工事場所 | みやま市高田町下楠田 地内 | |
| 工事の概要 | 吹付砕工 L=39.0m モルタル吹付工 A=69.0㎡ アンカー工 N=9.0本 防護柵工 L=10.0m | |
| 工期 | 令和4年8月30日 ～ 令和5年2月15日 | |
| 契約金額(税込み) | ¥15,620,000 | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |