

指名・入札結果表

1. 起工 第 123 号
 2. 工事名 水路浚渫工事
 3. 工事場所 みやま市高田町上楠田字高田
 4. 指名通知年月日 令和4年11月2日
 5. 入札年月日 令和4年11月16日
 6. 落札価格 4,092,000 円(税込) 3,720,000 円(税抜)
 7. 予定価格 4,180,000 円(税込) 3,800,000 円(税抜)
 最低制限価格 3,732,300 円(税込) 3,393,000 円(税抜)
 8. 指名条件 市内土木業者C・Dランク

(指名基準)	
1. 不誠実な行為の有無	6. 技術的特性
2. 経営状況	7. 安全管理の状況
3. 工事成績	8. 労働福祉の状況
4. 地理的条件	
5. 手持ち工事の状況	

9. 指名・入札結果

No	指名・入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(有)原口石材	辞退	
2	(有)原田工務店	辞退	
3	村上工務所	¥3,790,000	
4	溝上工業(株)	¥3,720,000	落札決定
5	(株)とも工業	¥3,780,000	
6	余白		
7	余白		
8	余白		
9	余白		
10	余白		
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和4年11月25日	
契約の相手方	(住所) みやま市高田町竹飯2885-1	
	(名称) 溝上工業(株)	
起工番号・工事名	起工第 123号 水路浚渫工事	
工事場所	みやま市高田町上楠田字高田	
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・1工区 工事延長 L=180.0m 浚渫土量 V=277.0m³ ・2工区 工事延長 L=117.0m 浚渫土量 V=40.0m³ 	
工期	令和4年11月26日 ～ 令和5年2月28日	
契約金額(税込み)	¥4,092,000-	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	