

指 名 ・ 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 5 号
2. 工事名 配水管布設替工事
3. 工事場所 みやま市高田町濃施字向田
4. 指名通知年月日 令和3年5月21日
5. 入札年月日 令和3年6月2日
6. 落札価格 9,097,000 円(税込) 8,270,000 円(税抜)
7. 予定価格 9,383,000 円(税込) 8,530,000 円(税抜)
最低制限価格 8,231,300 円(税込) 7,483,000 円(税抜)
8. 指名条件 市内水道業者Aランク

(指名基準)	
1. 不誠実な行為の有無	6. 技術的特性
2. 経営状況	7. 安全管理の状況
3. 工事成績	8. 労働福祉の状況
4. 地理的条件	
5. 手持ち工事の状況	

9. 指名・入札結果

No	指名・入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)オオキ	¥8,270,000	落札決定
2	西日本管機工(株)	¥8,360,000	
3	(有)水斗	¥8,400,000	
4	(有)大久保設備工業	¥8,350,000	
5	(株)藤和開発	¥8,400,000	
6	(有)廣瀬住設	¥8,400,000	
7	(株)カナクリ設備工業	¥8,300,000	
8	余白		
9	余白		
10	余白		
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日		令和3年6月9日
契約の相手方	(住所)	みやま市高田町濃施342-4
	(名称)	(株)オオキ
起工番号 ・ 工事名		No. 5 配水管布設替工事
工事場所		みやま市高田町濃施字向田
工事の概要		工事延長 L=158.5m (HPPEΦ150 L=160.0m、仕切弁Φ150 N=1基
工期		令和3年6月10日 ～ 令和3年9月17日
契約金額(税込み)		¥9,097,000-
随意契約の場合における選定理由		
契 約 変 更 に 係 る 事 項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	