

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 3 号

2. 工事名 舗装改築工事

3. 工事場所 みやま市高田町竹飯 地内

4. 参加通知年月日 令和3年6月25日

5. 入札年月日 令和3年7月7日

6. 落札価格 20,603,000 円(税込) 18,730,000 円(税抜)

7. 予定価格 21,472,000 円(税込) 19,520,000 円(税抜)

最低制限価格 18,869,400 円(税込) 17,154,000 円(税抜)

8. 参加資格条件 市内舗装工事業者Aランク

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)松尾建設工業	¥18,730,000	落札決定
2	(有)サンワ舗道	¥19,320,000	
3	余白		
4	余白		
5	余白		
6	余白		
7	余白		
8	余白		
9	余白		
10	余白		
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日		令和3年7月13日
契約の相手方	(住所)	みやま市高田町上楠田1995
	(名称)	(株)松尾建設工業
起工番号 ・ 工事名		No. 3 舗装改築工事
工事場所		みやま市高田町竹飯 地内
工事の概要		工事延長 L=267.0m Fe処理剤路盤 A=1,723㎡ 上層路盤 A=1,723㎡ 表層(As) A=1,723㎡ 区画線設置 L=502.0m
工期		令和3年7月14日 ～ 令和3年11月15日
契約金額(税込み)		¥20,603,000
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	