

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 59 号
2. 工事名 真弓地区急傾斜地崩壊対策工事(4工区)
3. 工事場所 みやま市山川町真弓字荒谷 地内
4. 参加通知年月日 令和3年7月26日
5. 入札年月日 令和3年8月4日
6. 落札価格 21,463,200 円(税込) 19,512,000 円(税抜)
7. 予定価格 24,401,300 円(税込) 22,183,000 円(税抜)
- 最低制限価格 21,463,200 円(税込) 19,512,000 円(税抜)
8. 参加資格条件 市内土木一式業者A・Bランク

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)幸龍	辞退	
2	(株)鍋田組	¥19,512,000	
3	(株)松尾組	¥19,512,000	
4	(株)永江組	¥19,512,000	くじにより落札決定
5	(有)甲斐田建設	¥19,512,000	
6	(有)協和工業	¥19,512,000	
7	(株)サンエイ土木	辞退	
8	(株)松田組	¥19,512,000	
9	(株)飛龍建設	辞退	
10	(有)松本組	¥19,512,000	
11	(株)隆工業	辞退	
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和3年8月11日	
契約の相手方	(住所) みやま市高田町江浦288-1	
	(名称) (株)永江組	
起工番号・工事名	No. 59 真弓地区急傾斜地崩壊対策工事(4工区)	
工事場所	みやま市山川町真弓字荒谷 地内	
工事の概要	工事延長 L=54.0m(うち、支柱設置 L=10@4500=45000 ネット設置L=12@4500=54000) ・フェンス基礎工(場所打ち杭)ダウンザホールハンマ 1.0式【10.0本】 ・防護柵フェンス工 1.0式【L=54.0m】	
工期	令和3年8月12日 ～ 令和4年1月31日	
契約金額(税込み)	¥21,463,200	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	