

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|----------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 48 | 号 | |
| 2. 工事名 | がけ崩れ対策工事(亀谷地区) | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市高田町亀谷地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和3年7月26日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和3年8月4日 | | | |
| 6. 落札価格 | 55,894,300 | 円(税込) | 50,813,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 62,885,900 | 円(税込) | 57,169,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 55,894,300 | 円(税込) | 50,813,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)幸龍	¥50,813,000	
2	(株)三開永江組	¥50,813,000	
3	(株)鍋田組	¥50,813,000	
4	(株)松尾組	¥50,813,000	
5	(株)永江組	¥50,813,000	
6	今村産業(株)	¥50,813,000	
7	(有)協和工業	¥50,813,000	
8	(株)サンエイ土木	辞退	
9	(株)松田組	¥50,813,000	
10	(株)躍進	辞退	
11	(株)隆工業	¥50,813,000	くじにより落札決定
12	(有)久富組	¥57,000,000	
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和3年8月12日	
契約の相手方	(住所)	みやま市高田町上楠田2215-4
	(名称)	(株)隆工業
起工番号・工事名	No. 48	がけ崩れ対策工事(亀谷地区)
工事場所	みやま市高田町亀谷地内	
工事の概要	工事延長 L=28.5m ・吹付法枠工法(200×200, @1.5m×1.5m) L=686.5m ・モルタル吹付工(枠内, t=8cm) A=342.0m ² ・鉄筋挿入工(SD345, D19, L=5.0m) 1066.9m【N=227.0本】	
工期	令和3年8月13日	～ 令和4年3月15日
契約金額(税込み)	¥55,894,300	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	