

## 指名・入札結果表

1. 起 工 第 70 号
2. 工事名 55-124 道路災害復旧工事【四郎方①】
3. 工事場所 みやま市山川町甲田字四郎方
4. 指名通知年月日 令和3年8月6日
5. 入札年月日 令和3年8月18日
6. 落札価格 4,070,000 円(税込) 3,700,000 円(税抜)
7. 予定価格 4,235,000 円(税込) 3,850,000 円(税抜)
- 最低制限価格 3,699,300 円(税込) 3,363,000 円(税抜)
8. 指名条件 市内土木一式工事業者

|              |            |
|--------------|------------|
| (指名基準)       |            |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性   |
| 2. 経営状況      | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績      | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件     |            |
| 5. 手持ち工事の状況  |            |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円)    | 摘 要  |
|----|----------|------------|------|
| 1  | (有)原田工務店 | ¥3,800,000 |      |
| 2  | 益永組      | ¥3,830,000 |      |
| 3  | (株)田中基礎  | 辞退         |      |
| 4  | 竹内機工     | ¥3,700,000 | 落札決定 |
| 5  | 村上工務所    | ¥3,840,000 |      |
| 6  | (株)エイコウ  | ¥3,820,000 |      |
| 7  | (有)久富組   | ¥3,850,000 |      |
| 8  | 大渕組      | 辞退         |      |
| 9  | (有)東山園芸場 | ¥3,810,000 |      |
| 10 | (有)原口石材  | 辞退         |      |
| 11 | 余白       |            |      |
| 12 | 余白       |            |      |
| 13 | 余白       |            |      |
| 14 | 余白       |            |      |
| 15 | 余白       |            |      |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当

する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 契約年月日           | 令和3年8月26日   |   |
| 契約の相手方          | (住所)<br>みやま市山川町真弓646-5  |   |
|                 | (名称)<br>竹内機工  |   |
| 起工番号・工事名        | No. 70      55-124 道路災害復旧工事【四郎方①】   |   |
| 工事場所            | みやま市山川町甲田字四郎方   |   |
| 工事の概要           | 復旧延長 L=15.5m<br>コンクリートブロック積 A=68.5㎡<br>コンクリート舗装(t=10cm) A=21.8㎡<br>フトン籠工 L=2.0m<br>暗渠排水管布設(φ600) L=1.5m |   |
| 工期              | 令和3年8月27日      ～      令和3年8月15日   |   |
| 契約金額(税込み)       | ¥4,070,000-   |   |
| 随意契約の場合における選定理由 |   |   |
| 契約変更に係る事項       | 変更契約年月日   |   |
|                 | 変更後の契約金額(税込み)   |   |
|                 | 変更後の履行期間  | ～ |
|                 | 変更内容  |   |
|                 | 変更理由  |   |