

## 指 名 ・ 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 1 号  
 2. 委託名 国指定史跡女山神籠石災害復旧工事実施設計・監理業務  
 3. 委託場所 みやま市瀬高町大草  
 4. 指名通知年月日 令和3年12月22日  
 5. 入札年月日 令和4年1月12日  
 6. 落札価格 2,816,000 円(税込) 2,560,000 円(税抜)  
 7. 予定価格 公表 無  
 8. 指名条件 市外土木関係コンサルタント

(指名基準)	
1. 不誠実な行為の有無	6. 技術的特性
2. 経営状況	7. 安全管理の状況
3. 業務等実績	
4. 地理的条件	
5. 手持ち業務等の状況	

9. 指名・入札結果

No	指名・入札業者名	第1回	第2回	摘 要
1	(株)アーバンデザインコンサルタント	¥2,560,000	—	落札決定
2	(株)エスティ環境設計研究所	¥2,900,000	—	
3	(株)修復技術システム	¥2,700,000	—	
4	玉野総合コンサルタント(株) 九州支店	辞退	—	
5	アジア航測(株) 福岡支店	辞退	—	
6	(株)オオバ 九州支店	辞退	—	
7	余白			
8	余白			
9	余白			
10	余白			
11	余白			
12	余白			
13	余白			
14	余白			
15	余白			

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10% (1円未満切捨) に相当する金額を加算し記入すること。  
 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

契約年月日	令和4年1月18日	
契約の相手方	(住所)	福岡市博多区古門戸町7-3
	(名称)	(株)アーバンデザインコンサルタント
起工番号・委託名	No. 1	国指定史跡女山神籠石災害復旧工事実施設計・監理業務
委託の場所	みやま市瀬高町大草	
委託の概要	実施設計業務 一式 監理業務 一式	
履行期間	令和4年1月19日	～ 令和4年3月30日
契約金額(税込み)	¥2,816,000-	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	