

指名・入札結果表

- | | | | | |
|------------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起工 | 第 197 号 | | | |
| 2. 工事名 | 水路整備工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町小田字平田 | | | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和4年2月2日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和4年2月16日 | | | |
| 6. 落札価格 | 4,884,000 | 円(税込) | 4,440,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 4,994,000 | 円(税込) | 4,540,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 4,345,000 | 円(税込) | 3,950,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件 | 市内土木業者B・Cランク | | | |

| | |
|--------------|------------|
| (指名基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績 | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち工事の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|----------|------------|------|
| 1 | ㈱丸欣 瀬高支店 | 辞退 | |
| 2 | 大淵組 | ¥4,540,000 | |
| 3 | (有)原口石材 | ¥4,440,000 | 落札決定 |
| 4 | 益永組 | ¥4,530,000 | |
| 5 | 村上工務所 | ¥4,530,000 | |
| 6 | 余白 | | |
| 7 | 余白 | | |
| 8 | 余白 | | |
| 9 | 余白 | | |
| 10 | 余白 | | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当

する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

| | | |
|-----------------|---|---|
| 契約年月日 | 令和4年2月21日 | |
| 契約の相手方 | (住所) みやま市瀬高町長田2691-2 | |
| | (名称) (有)原口石材 | |
| 起工番号・工事名 | No. 197 水路整備工事 | |
| 工事場所 | みやま市瀬高町小田字平田 | |
| 工事の概要 | 工事延長 L=65.0m 張コンクリート L=65.0m A=134.8㎡ U型側溝(600*600) L=65.0m 仮設道路 L=65.0m | |
| 工期 | 令和4年2月22日 ~ 令和4年3月31日 | |
| 契約金額(税込み) | ¥4,884,000- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ~ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |