

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|----------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 101 | 号 | |
| 2. 工事名 | 道路拡幅工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市高田町竹飯 地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和2年10月23日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和2年11月4日 | | | |
| 6. 落札価格 | 25,223,000 | 円(税込) | 22,930,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 28,615,400 | 円(税込) | 26,014,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 25,223,000 | 円(税込) | 22,930,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)丸大通商	¥26,000,000	
2	(株)幸龍	¥22,930,000	
3	(株)隆工業	¥22,930,000	くじにより落札決定
4	(株)松尾組	¥22,930,000	
5	(株)宮本建設	¥22,930,000	
6	(有)成清建設	¥22,930,000	
7	(有)協和工業	¥22,930,000	
8	(株)鍋田組	¥22,930,000	
9	(株)松田組	辞退	
10	杉野産業(株)	¥26,014,000	
11	(株)永江組	辞退	
12	(有)松本組	¥22,930,000	
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

契約年月日	令和2年11月11日	
契約の相手方	(住所) みやま市高田町上楠田2215-4	
	(名称) 株式会社 榊隆工業	
起工番号・工事名	No. 101 道路拡幅工事	
工事場所	みやま市高田町竹飯 地内	
工事の概要	工事延長 L=267.0m 擁壁工(1500~2250)L=63.0m ボックスカルバート工(800×600)L=8.0m 側溝工L=311.0m 管渠工(400×400)L=5.0m 集水樹 7個 仮設導水管工(HIVPφ150) 1式 仮設配水管工(PPφ50) 1式 本設導水管工(HIVPφ150) 1式	
工期	令和2年11月12日 ~ 令和3年3月19日	
契約金額(税込み)	¥25,223,000	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	~
	変更内容	
	変更理由	