

## 指 名 ・ 入 札 結 果 表

- |            |              |       |           |       |
|------------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起 工     | 第            | 33    | 号         |       |
| 2. 工事名     | 配水管新設工事      |       |           |       |
| 3. 工事場所    | みやま市瀬高町小川字土穴 |       |           |       |
| 4. 指名通知年月日 | 令和2年11月6日    |       |           |       |
| 5. 入札年月日   | 令和2年11月18日   |       |           |       |
| 6. 落札価格    | 7,007,000    | 円(税込) | 6,370,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格    | 7,260,000    | 円(税込) | 6,600,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格     | 6,345,900    | 円(税込) | 5,769,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件    | 市内水道業者A・Bランク |       |           |       |

|              |            |
|--------------|------------|
| (指名基準)       |            |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性   |
| 2. 経営状況      | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績      | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件     |            |
| 5. 手持ち工事の状況  |            |

### 9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名    | 入札金額(円)    | 摘 要  |
|----|-------------|------------|------|
| 1  | (株)藤和開発     | ¥6,370,000 | 落札決定 |
| 2  | (有)大久保設備工業  | ¥6,420,000 |      |
| 3  | (株)カナクリ設備工業 | ¥6,400,000 |      |
| 4  | (有)廣瀬住設     | ¥6,480,000 |      |
| 5  | (株)フジプランニング | ¥6,480,000 |      |
| 6  | (株)ヒエダ      | ¥6,540,000 |      |
| 7  | 西日本管機工(株)   | ¥6,480,000 |      |
| 8  | 沖産業         | ¥6,470,000 |      |
| 9  | 余白          |            |      |
| 10 | 余白          |            |      |
| 11 | 余白          |            |      |
| 12 | 余白          |            |      |
| 13 | 余白          |            |      |
| 14 | 余白          |            |      |
| 15 | 余白          |            |      |

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

|                 |   |                |
|-----------------|---|----------------|
| 契約年月日           | 令和2年11月27日  |                |
| 契約の相手方          | (住所)  | みやま市瀬高町濱田117-5 |
|                 | (名称)  | (株)藤和開発        |
| 起工番号・工事名        | No. 33  | 配水管新設工事        |
| 工事場所            | みやま市瀬高町小川字土穴  |                |
| 工事の概要           | 工事延長L=208.0m(PPΦ50:L=204.0m, SGP-VDΦ50:L=4.0m, 仕切弁Φ50:N=3基) |                |
| 工期              | 令和2年11月28日  | ～ 令和3年3月8日     |
| 契約金額(税込み)       | ¥7,007,000-   |                |
| 随意契約の場合における選定理由 |   |                |
| 契約変更に係る事項       | 変更契約年月日   |                |
|                 | 変更後の契約金額(税込み)   |                |
|                 | 変更後の履行期間  | ～              |
|                 | 変更内容  |                |
|                 | 変更理由  |                |