

指 名 ・ 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 191 | 号 | |
| 2. 工事名 | 舗裝修繕工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町坂田 地内 | | | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和3年1月22日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和3年2月3日 | | | |
| 6. 落札価格 | 7,997,000 | 円(税込) | 7,270,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 8,334,700 | 円(税込) | 7,577,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 7,257,800 | 円(税込) | 6,598,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件 | 市内舗装業者A・Bランク | | | |

| | |
|--------------|------------|
| (指名基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績 | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち工事の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|-----------|------------|------|
| 1 | 瀬口舗道(株) | ¥7,500,000 | |
| 2 | 森田舗道(有) | ¥7,400,000 | |
| 3 | (有)南筑舗道 | ¥7,425,000 | |
| 4 | (株)三和建設 | ¥7,500,000 | |
| 5 | (株)松尾建設工業 | ¥7,570,000 | |
| 6 | (有)サンワ舗道 | ¥7,350,000 | |
| 7 | 一竜工業 | ¥7,270,000 | 落札決定 |
| 8 | (株)龍創建 | ¥7,350,000 | |
| 9 | 余白 | | |
| 10 | 余白 | | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

| | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---|
| 契約年月日 | 令和3年2月8日 | |
| 契約の相手方 | (住所) みやま市瀬高町下庄778-8 | |
| | (名称) 一竜工業 | |
| 起工番号・工事名 | No. 191 舗装修繕工事 | |
| 工事場所 | みやま市瀬高町坂田 地内 | |
| 工事の概要 | 工事延長 L=200.0m アスファルト舗装工 A=1650.0㎡ 区画線工(w=15cm) L=400.0m | |
| 工期 | 令和3年2月9日 ～ 令和3年3月26日 | |
| 契約金額(税込み) | ¥7,997,000- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |