

## 一 般 競 争 入 札 結 果 表

- |            |                     |       |            |       |
|------------|---------------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工     | 第                   | 75    | 号          |       |
| 2. 工事名     | 真弓地区急傾斜地崩壊対策工事(3工区) |       |            |       |
| 3. 工事場所    | みやま市山川町真弓字荒谷地内      |       |            |       |
| 4. 参加通知年月日 | 令和2年7月21日           |       |            |       |
| 5. 入札年月日   | 令和2年8月5日            |       |            |       |
| 6. 落札価格    | 34,862,300          | 円(税込) | 31,693,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格    | 39,277,700          | 円(税込) | 35,707,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格     | 34,862,300          | 円(税込) | 31,693,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件  | 市内土木一式業者A・Bランク      |       |            |       |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)幸龍	¥31,693,000	
2	(株)三開永江組	¥35,707,000	
3	(有)ユウキ	¥35,400,000	
4	(株)サンエイ土木	¥35,000,000	
5	(有)甲斐田建設	¥31,693,000	
6	(株)飛龍建設	¥31,693,000	
7	今村産業(株)	¥31,693,000	
8	(株)松田組	¥31,693,000	
9	(有)協和工業	¥31,693,000	
10	(株)隆工業	¥31,693,000	
11	(株)松尾組	¥31,693,000	
12	(有)成清建設	¥31,693,000	
13	(株)丸大通商	辞退	
14	(株)鍋田組	¥31,693,000	落札決定
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。  
 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契約内容表

契約年月日	令和2年8月12日	
契約の相手方	(住所) みやま市瀬高町太神846	
	(名称) (株)鍋田組	
起工番号・工事名	No. 75 真弓地区急傾斜地崩壊対策工事(3工区)	
工事場所	みやま市山川町真弓字荒谷地内	
工事の概要	工事延長 L=103.5m(うち、防護柵工 L=31.5m) ・フェンス基礎工(場所打ち杭)ダウンザホールハンマ1.0式【8.0本】 ・防護柵フェンス工1.0式【L=31.5m】	
工期	令和2年8月13日 ~ 令和3年1月29日	
契約金額(税込み)	¥34,862,300	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	~
	変更内容	
	変更理由	