

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | |
|------------|------------------|------------------------|
| 1. 起 工 | 第 4 号 | |
| 2. 工事名 | 公共下水道管渠布設工事(3工区) | |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町下庄字筒井 | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和2年9月4日 | |
| 5. 入札年月日 | 令和2年9月16日 | |
| 6. 落札価格 | 58,716,900 | 円(税込) 53,379,000 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 66,030,800 | 円(税込) 60,028,000 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 58,716,900 | 円(税込) 53,379,000 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | |

| | |
|--------------|-------------|
| (参加基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 5. 手持ち工事の状況 |
| 2. 経営状況 | 6. 技術的特性 |
| 3. 工事成績 | 7. 安全管理の状況 |
| 4. 地理的条件 | 8. 労働福祉の状況 |

9. 入札結果

| No | 入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|----------|-------------|------|
| 1 | (株)鍋田組 | ¥53,379,000 | |
| 2 | 金子建設(有) | ¥53,379,000 | 落札決定 |
| 3 | (株)幸龍 | ¥53,379,000 | |
| 4 | 瀬口開発(株) | ¥53,379,000 | |
| 5 | (有)協和工業 | ¥53,379,000 | |
| 6 | (株)三開永江組 | ¥53,379,000 | |
| 7 | (株)躍進 | ¥53,379,000 | |
| 8 | (株)隆工業 | ¥53,379,000 | |
| 9 | (株)松尾組 | 辞退 | |
| 10 | (有)成清建設 | 辞退 | |
| 11 | 今村産業(株) | ¥53,379,000 | |
| 12 | (株)飛龍建設 | ¥53,379,000 | |
| 13 | (有)ユウキ | ¥53,379,000 | |
| 14 | (株)丸大通商 | 辞退 | |
| 15 | (株)永江組 | ¥53,379,000 | |
| 16 | 余白 | | |
| 17 | 余白 | | |
| 18 | 余白 | | |
| 19 | 余白 | | |
| 20 | 余白 | | |

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 契約年月日 | 令和2年9月24日 | |
| 契約の相手方 | (住所) | みやま市瀬高町下庄508 |
| | (名称) | 金子建設(有) |
| 起工番号・工事名 | No. 4 | 公共下水道管渠布設工事(3工区) |
| 工事場所 | みやま市瀬高町下庄字筒井 | |
| 工事の概要 | 工事延長 L=114.6m 推進工法 低耐荷力(圧入二工程)VPΦ200 L=109.0m (基幹:L=94.0m 単独:L=15.0m) 推進工法 低耐荷力(圧入二工程)VPΦ150 L=32.4m (基幹:L=16.2m 単独:L=16.2m) 立坑築造工 5.0基 (基幹:4.0基 単独:1.0基) 1号人孔 5.0基 (基幹:4.0基 単独:1.0基) | |
| 工期 | 令和2年9月25日 | ～ 令和3年2月1日 |
| 契約金額(税込み) | ¥58,716,900 | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |