

## 指 名 ・ 入 札 結 果 表

- |            |                 |    |       |           |
|------------|-----------------|----|-------|-----------|
| 1. 起 工     | 第               | 23 | 号     |           |
| 2. 工事名     | 清水小学校体育館雨漏り改修工事 |    |       |           |
| 3. 工事場所    | みやま市瀬高町大草1596-1 |    |       |           |
| 4. 指名通知年月日 | 令和2年8月21日       |    |       |           |
| 5. 入札年月日   | 令和2年9月2日        |    |       |           |
| 6. 落札価格    | 3,496,900       |    | 円(税込) | 3,179,000 |
|            |                 |    |       | 円(税抜)     |
| 7. 予定価格    | 3,801,600       |    | 円(税込) | 3,456,000 |
|            |                 |    |       | 円(税抜)     |
| 最低制限価格     | 3,496,900       |    | 円(税込) | 3,179,000 |
|            |                 |    |       | 円(税抜)     |
| 8. 指名条件    | 市内外防水工事業者       |    |       |           |

|              |            |
|--------------|------------|
| (指名基準)       |            |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性   |
| 2. 経営状況      | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績      | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件     |            |
| 5. 手持ち工事の状況  |            |

### 9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円)    | 摘 要  |
|----|----------|------------|------|
| 1  | 小宮建工(株)  | ¥3,179,000 |      |
| 2  | 匠建装(株)   | ¥3,179,000 |      |
| 3  | (株)中原工業  | 辞退         |      |
| 4  | (株)綿貫    | ¥3,179,000 | 落札決定 |
| 5  | (株)カネコ   | 辞退         |      |
| 6  | 余白       |            |      |
| 7  | 余白       |            |      |
| 8  | 余白       |            |      |
| 9  | 余白       |            |      |
| 10 | 余白       |            |      |
| 11 | 余白       |            |      |
| 12 | 余白       |            |      |
| 13 | 余白       |            |      |
| 14 | 余白       |            |      |
| 15 | 余白       |            |      |

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 契約年月日           | 令和2年9月8日        |                 |
| 契約の相手方          | (住所)            | 筑後市大字西牟田6392-6  |
|                 | (名称)            | (株)綿貫           |
| 起工番号・工事名        | No. 23          | 清水小学校体育館雨漏り改修工事 |
| 工事場所            | みやま市瀬高町大草1596-1 |                 |
| 工事の概要           | 体育館屋根防水 A=597㎡  |                 |
| 工期              | 令和2年9月9日        | ～ 令和2年10月15日    |
| 契約金額(税込み)       | ¥3,496,900-     |                 |
| 随意契約の場合における選定理由 |                 |                 |
| 契約変更に係る事項       | 変更契約年月日         |                 |
|                 | 変更後の契約金額(税込み)   |                 |
|                 | 変更後の履行期間        | ～               |
|                 | 変更内容            |                 |
|                 | 変更理由            |                 |