

指 名 ・ 入 札 結 果 表

- | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. 起 工 | 第 43 号 | |
| 2. 工事名 | 配水管布設替工事 | |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町上庄 字江湖橋 地内 | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和2年12月4日 | |
| 5. 入札年月日 | 令和2年12月16日 | |
| 6. 落札価格 | 4,697,000 | 円(税込) 4,270,000 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 4,862,000 | 円(税込) 4,420,000 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 4,255,900 | 円(税込) 3,869,000 円(税抜) |
| 8. 指名条件 | 市内水道業者A・Bランク | |

| | |
|--------------|------------|
| (指名基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績 | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち工事の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|-------------|------------|------|
| 1 | (有)大久保設備工業 | ¥4,350,000 | |
| 2 | (株)カナクリ設備工業 | ¥4,400,000 | |
| 3 | (有)廣瀬住設 | ¥4,270,000 | 落札決定 |
| 4 | (株)フジプランニング | ¥4,300,000 | |
| 5 | (株)ヒエダ | ¥4,380,000 | |
| 6 | 西日本管機工(株) | ¥4,350,000 | |
| 7 | (有)菅原商事 | ¥4,370,000 | |
| 8 | 余白 | | |
| 9 | 余白 | | |
| 10 | 余白 | | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

| | | |
|-----------------|---|---|
| 契約年月日 | 令和2年12月17日 | |
| 契約の相手方 | (住所) みやま市瀬高町小川1138-1 | |
| | (名称) (有)廣瀬住設 | |
| 起工番号・工事名 | No. 43 配水管布設替工事 | |
| 工事場所 | みやま市瀬高町上庄 字江湖橋 地内 | |
| 工事の概要 | 工事延長:L=89.0m ・水道配水用ポリエチレン管(φ75):L=98.0m ・PP1種2層管(φ50):L=1.0m | |
| 工期 | 令和2年12月18日 ～ 令和3年2月26日 | |
| 契約金額(税込み) | ¥4,697,000- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |