

指 名 ・ 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|-----------------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 161 | 号 | |
| 2. 工事名 | 55-132 ため池災害復旧工事(八久保) | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市高田町上楠田字八久保地内 | | | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和2年12月11日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和2年12月23日 | | | |
| 6. 落札価格 | 3,003,000 | 円(税込) | 2,730,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 3,069,000 | 円(税込) | 2,790,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 2,671,900 | 円(税込) | 2,429,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件 | 市内土木一式業者 | | | |

(指名基準)	
1. 不誠実な行為の有無	6. 技術的特性
2. 経営状況	7. 安全管理の状況
3. 工事成績	8. 労働福祉の状況
4. 地理的条件	
5. 手持ち工事の状況	

9. 指名・入札結果

No	指名・入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)三開永江組	¥2,770,000	
2	杉野産業(株)	¥2,770,000	
3	渡辺組	¥2,790,000	
4	溝上工業(株)	¥2,730,000	落札決定
5	(株)エイコウ	¥2,760,000	
6	幸征	廃業	
7	瀬口開発(株)	¥2,750,000	
8	(株)鍋田土木	¥2,770,000	
9	水雄工業	¥2,760,000	
10	(株)成光	辞退	
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和2年12月28日	
契約の相手方	(住所) みやま市高田町竹飯2885-1	
	(名称) 溝上工業(株)	
起工番号・工事名	No. 161 55-132 ため池災害復旧工事(八久保)	
工事場所	みやま市高田町上楠田字八久保地内	
工事の概要	工事延長 L=20.4m 練石張高(t=50cm) A=46.0m ² 仮設道路 w=4.0m L=41.0m	
工期	令和2年12月29日 ~ 令和3年3月31日	
契約金額(税込み)	¥3,003,000-	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	~
	変更内容	
	変更理由	