

指 名 ・ 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|----------------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 131 | 号 | |
| 2. 工事名 | 河川災害復旧工事(査定187・275号) | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市高田町亀谷字出平 他 | | | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和2年12月11日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和2年12月23日 | | | |
| 6. 落札価格 | 4,697,000 | 円(税込) | 4,270,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 4,800,400 | 円(税込) | 4,364,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 4,178,900 | 円(税込) | 3,799,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件 | 市内土木一式業者 | | | |

| | |
|--------------|------------|
| (指名基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績 | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち工事の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円) | 摘 要 |
|----|----------|------------|------|
| 1 | (株)松田組 | ¥4,330,000 | |
| 2 | (株)宮本建設 | ¥4,270,000 | 落札決定 |
| 3 | (株)隆工業 | ¥4,330,000 | |
| 4 | 村上工務所 | ¥4,360,000 | |
| 5 | とも工業 | ¥4,310,000 | |
| 6 | (株)丸大通商 | 辞退 | |
| 7 | (有)松本組 | 辞退 | |
| 8 | (有)江崎建設 | ¥4,364,000 | |
| 9 | 太神工業 | ¥4,364,000 | |
| 10 | 豊福造園土木 | ¥4,324,000 | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |

(注)

- 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 契約年月日 | 令和2年12月25日 | |
| 契約の相手方 | (住所) | みやま市高田町岩津879 |
| | (名称) | (株)宮本建設 |
| 起工番号・工事名 | No. 131 | 河川災害復旧工事(査定187・275号) |
| 工事場所 | みやま市高田町亀谷字出平 他 | |
| 工事の概要 | 復旧延長L=13.7m(1工区:5.5m 2工区:8.2m) コンクリートブロック積工(河川) A=42.0㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=1.6㎡(2箇所) すりつけ工A=9.0㎡ 工事用道路工 L=33.0m 土留・仮締切工(大型土のう)7.0袋 土留・仮締切工(掛樋工)Φ900 L=42.0m | |
| 工期 | 令和2年12月26日 | ～ 令和3年3月26日 |
| 契約金額(税込み) | ¥4,697,000- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |