

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工	第	24	号	
2. 工事名	真弓地区急傾斜地崩壊対策工事(6工区)			
3. 工事場所	みやま市山川町真弓字荒谷			
4. 参加通知年月日	令和5年6月26日			
5. 入札年月日	令和5年7月5日			
6. 落札価格	33,126,500	円(税込)	30,115,000	円(税抜)
7. 予定価格	36,719,100	円(税込)	33,381,000	円(税抜)
最低制限価格	33,126,500	円(税込)	30,115,000	円(税抜)
8. 参加資格条件	市内土木一式業者A・Bランク			

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(有)協和工業	¥30,115,000	
2	(株)サンエイ土木	¥30,115,000	
3	金子建設(有)	¥30,115,000	
4	(株)幸龍	¥30,115,000	
5	(株)永江組	¥30,115,000	くじにより落札決定
6	(株)三開永江組	¥30,115,000	
7	(株)躍進	受注制限により辞退	
8	(有)ユウキ	¥30,115,000	
9	(株)飛龍建設	¥30,115,000	
10	(株)大洋建設	¥30,115,000	
11	(株)宮本建設	¥30,115,000	
12	(株)松尾組	¥30,115,000	
13	(株)松田組	¥30,115,000	
14	(有)松本組	¥30,115,000	
15	(株)鍋田組	¥30,115,000	
16	(株)隆工業	¥30,115,000	
17	(株)丸大通商	辞退	
18	今村産業(株)	受注制限により辞退	
19	(有)甲斐田建設	¥30,115,000	
20	(有)江崎建設	受注制限により辞退	
21	瀬口開発(株)	辞退	
22	(有)久富組	¥30,115,000	
23	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和5年7月12日	
契約の相手方	(住所) みやま市高田町江浦288-1	
	(名称) ㈱永江組	
起工番号・工事名	起工第 24号 真弓地区急傾斜地崩壊対策工事(6工区)	
工事場所	みやま市山川町真弓字荒谷	
工事の概要	工事延長 L=20.0m(支柱設置N=5.0本(4スパン) ネット設置L=20.0m(4スパン)) フェンス基礎工(場所打ち杭)ダウンザホールハンマ N=1.0式(6.0本)	
工期	令和5年7月13日 ～ 令和6年1月31日	
契約金額(税込み)	¥33,126,500	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	