

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工 第 23 号
2. 工事名 河原内地区急傾斜地崩壊対策工事(11工区)
3. 工事場所 みやま市山川町河原内字辰崩地内
4. 参加通知年月日 令和5年6月26日
5. 入札年月日 令和5年7月5日
6. 落札価格 31,128,900 円(税込) 28,299,000 円(税抜)
7. 予定価格 34,535,600 円(税込) 31,396,000 円(税抜)
- 最低制限価格 31,128,900 円(税込) 28,299,000 円(税抜)
8. 参加資格条件 市内土木一式業者A・Bランク

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(有)協和工業	¥28,299,000	
2	(株)サンエイ土木	¥28,299,000	くじにより落札決定
3	金子建設(有)	¥28,299,000	
4	(株)幸龍	¥28,299,000	
5	(株)永江組	受注制限により辞退	
6	(株)三開永江組	¥28,299,000	
7	(株)躍進	受注制限により辞退	
8	(有)ユウキ	¥28,299,000	
9	(株)飛龍建設	¥28,299,000	
10	(株)大洋建設	¥28,299,000	
11	(株)宮本建設	¥28,299,000	
12	(株)松尾組	¥28,299,000	
13	(株)松田組	¥28,299,000	
14	(有)松本組	¥28,299,000	
15	(株)鍋田組	¥28,299,000	
16	(株)隆工業	¥28,299,000	
17	(株)丸大通商	¥28,299,000	
18	杉野産業(株)	¥28,299,000	
19	今村産業(株)	受注制限により辞退	
20	(有)甲斐田建設	¥28,299,000	
21	(有)江崎建設	受注制限により辞退	
22	瀬口開発(株)	¥28,299,000	
23	(有)久富組	¥28,299,000	

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和5年7月11日	
契約の相手方	(住所) みやま市山川町立山1009	
	(名称) (株)サンエイ土木	
起工番号・工事名	起工第 23号 河原内地区急傾斜地崩壊対策工事(11工区)	
工事場所	みやま市山川町河原内字辰崩地内	
工事の概要	工事延長L=12.0m 鉄筋挿入工 D19(AS345メッキホルト) L=4.0m N=114本 吹付法 工(200×200) L=394.0m モルタル吹付(枠内吹付)t=5cm A=231.0㎡	
工期	令和5年7月12日 ～ 令和6年1月31日	
契約金額(税込み)	¥31,128,900	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	