

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|-----------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 13 | 号 | |
| 2. 工事名 | 道路改良工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市高田町竹飯字水気 地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和5年6月26日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和5年7月5日 | | | |
| 6. 落札価格 | 10,851,500 | 円(税込) | 9,865,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 12,047,200 | 円(税込) | 10,952,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 10,851,500 | 円(税込) | 9,865,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(有)協和工業	¥9,865,000	
2	(株)サンエイ土木	受注制限により辞退	
3	金子建設(有)	¥9,865,000	くじにより落札決定
4	(株)幸龍	¥9,865,000	
5	(株)永江組	受注制限により辞退	
6	(株)躍進	受注制限により辞退	
7	(有)ユウキ	¥9,865,000	
8	(株)大洋建設	¥9,865,000	
9	(株)宮本建設	¥9,865,000	
10	(株)松尾組	¥9,865,000	
11	(株)松田組	¥9,865,000	
12	(有)松本組	¥9,865,000	
13	(株)鍋田組	¥9,865,000	
14	(株)隆工業	辞退	
15	(株)丸大通商	¥9,865,000	
16	杉野産業(株)	¥9,865,000	
17	(有)甲斐田建設	¥9,865,000	
18	(有)江崎建設	受注制限により辞退	
19	余白		
20	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和5年7月13日	
契約の相手方	(住所) みやま市瀬高町下庄508	
	(名称) 金子建設(有)	
起工番号・工事名	起工第13号 道路改良工事	
工事場所	みやま市高田町竹飯字水気 地内	
工事の概要	工事延長 L=79.0m ・自由勾配側溝(300×500) L=4.0m ・自由勾配側溝(300×600) L=22.0m ・自由勾配側溝(300×700) L=26.0m ・自由勾配側溝(300×800) L=8.0m ・U型側溝(300×300) L=17.0m ・街渠柵(500×500×600) L=2.0m ・アスファルト舗装(表層) A=521.0㎡	
工期	令和5年7月14日 ~ 令和5年12月11日	
契約金額(税込み)	¥10,851,500	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	~
	変更内容	
	変更理由	