

指名・入札結果表

- | | | | | |
|------------|-----------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起工 | 第 | 9 | 号 | |
| 2. 工事名 | 加圧給水ポンプユニット取替工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市営住宅下小川団地 4棟 | | | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和5年7月19日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和5年8月2日 | | | |
| 6. 落札価格 | 3,256,000 | 円(税込) | 2,960,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 3,377,000 | 円(税込) | 3,070,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 3,106,400 | 円(税込) | 2,824,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件 | 市内管工事業者 | | | |

| | |
|--------------|------------|
| (指名基準) | |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績 | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち工事の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 入札金額(円) | 摘要 |
|----|-------------|------------|------|
| 1 | (株)藤和開発 | ¥2,960,000 | 落札決定 |
| 2 | 西日本管機工(株) | ¥3,020,000 | |
| 3 | (株)カナクリ設備工業 | ¥3,000,000 | |
| 4 | 沖産業 | ¥3,010,000 | |
| 5 | (株)フジプランニング | ¥2,990,000 | |
| 6 | 余白 | | |
| 7 | 余白 | | |
| 8 | 余白 | | |
| 9 | 余白 | | |
| 10 | 余白 | | |
| 11 | 余白 | | |
| 12 | 余白 | | |
| 13 | 余白 | | |
| 14 | 余白 | | |
| 15 | 余白 | | |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当

する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 契約年月日 | 令和5年8月10日 | |
| 契約の相手方 | (住所) | みやま市瀬高町濱田117-5 |
| | (名称) | (株)藤和開発 |
| 起工番号・工事名 | 起工第9号 | 加圧給水ポンプユニット取替工事 |
| 工事場所 | みやま市営住宅下小川団地 4棟 | |
| 工事の概要 | 加圧給水ポンプユニット取替 一式 | |
| 工期 | 令和5年8月11日 | ～ 令和6年2月29日 |
| 契約金額(税込み) | ¥3,256,000- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |