

## 一 般 競 争 入 札 結 果 表

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 起 工     | 第 5 号                             |
| 2. 工事名     | みやま市高田B&G海洋センタープール改修工事            |
| 3. 工事場所    | みやま市高田町濃施650-1(高田B&G海洋センタープール)    |
| 4. 参加通知年月日 | 令和5年8月28日                         |
| 5. 入札年月日   | 令和5年9月6日                          |
| 6. 落札価格    | 73,370,000 円(税込) 66,700,000 円(税抜) |
| 7. 予定価格    | 79,750,000 円(税込) 72,500,000 円(税抜) |
| 最低制限価格     | 73,370,000 円(税込) 66,700,000 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件  | 市内建築一式工事業者Aa・Aランク                 |

|              |             |
|--------------|-------------|
| (参加基準)       |             |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 5. 手持ち工事の状況 |
| 2. 経営状況      | 6. 技術的特性    |
| 3. 工事成績      | 7. 安全管理の状況  |
| 4. 地理的条件     | 8. 労働福祉の状況  |

9. 入札結果

| No | 入札業者名       | 入札金額(円)     | 摘 要       |
|----|-------------|-------------|-----------|
| 1  | 株金子技建       | ¥66,700,000 | くじにより落札決定 |
| 2  | 株瀬口組 みやま支店  | ¥66,700,000 |           |
| 3  | 株柿原組 福岡南部支社 | ¥69,800,000 |           |
| 4  | 株河建         | ¥66,700,000 |           |
| 5  | 余白          |             |           |
| 6  | 余白          |             |           |
| 7  | 余白          |             |           |
| 8  | 余白          |             |           |
| 9  | 余白          |             |           |
| 10 | 余白          |             |           |
| 11 | 余白          |             |           |
| 12 | 余白          |             |           |
| 13 | 余白          |             |           |
| 14 | 余白          |             |           |
| 15 | 余白          |             |           |
| 16 | 余白          |             |           |
| 17 | 余白          |             |           |
| 18 | 余白          |             |           |
| 19 | 余白          |             |           |
| 20 | 余白          |             |           |

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 契約年月日           | 令和5年9月12日   |   |
| 契約の相手方          | (住所)<br>みやま市瀬高町大江735-1  |   |
|                 | (名称)<br>(株)金子技建   |   |
| 起工番号・工事名        | 起工第 5号      みやま市高田B&G海洋センタープール改修工事  |   |
| 工事場所            | みやま市高田町濃施650-1(高田B&G海洋センタープール)  |   |
| 工事の概要           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・プール缶体塗装 A=539.0㎡</li> <li>・鉄骨塗装 A=1586.4㎡</li> <li>・上屋FRP波板張り替え A=1246.0㎡</li> <li>・プール等照明器具 39台</li> <li>・洋便器新設 3台</li> <li>・換気扇新設 2台</li> </ul> |   |
| 工期              | 令和5年9月13日      ～      令和6年3月15日   |   |
| 契約金額(税込み)       | ¥73,370,000   |   |
| 随意契約の場合における選定理由 |   |   |
| 契約変更に係る事項       | 変更契約年月日   |   |
|                 | 変更後の契約金額(税込み)   |   |
|                 | 変更後の履行期間  | ～ |
|                 | 変更内容  |   |
|                 | 変更理由  |   |