

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|------------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 | 51 | 号 | |
| 2. 工事名 | 道路拡幅工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市山川町甲田字園道地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和5年8月28日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和5年9月6日 | | | |
| 6. 落札価格 | 11,568,700 | 円(税込) | 10,517,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 12,882,100 | 円(税込) | 11,711,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 11,568,700 | 円(税込) | 10,517,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式工事業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(有)協和工業	¥10,517,000	
2	(株)丸大通商	辞退	
3	(株)鍋田組	¥10,517,000	
4	(株)隆工業	¥10,517,000	
5	(有)甲斐田建設	¥10,517,000	
6	(株)サンエイ土木	¥10,517,000	くじにより落札決定
7	(株)永江組	¥10,517,000	
8	(有)松本組	¥10,517,000	
9	(株)松田組	受注制限により辞退	
10	(有)ユウキ	¥11,700,000	
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和5年9月12日	
契約の相手方	(住所) みやま市山川町立山1009	
	(名称) (株)サンエイ土木	
起工番号・工事名	起工第 51号 道路拡幅工事	
工事場所	みやま市山川町甲田字園道地内	
工事の概要	工事延長 L=32.0m コンクリートブロック積工(道路)裏コンt=150 A=105.0㎡ コンクリート擁壁工(小口止工) V=1.0m ³ (2箇所) アスファルト舗装(表層)t=50 A=168.0㎡ 上層路盤工(t=150)RM-25 A=168.0㎡ 舗装版取壊工(As) A=87.0㎡ 張コンクリート工(t=100) V=1.0m ³	
工期	令和5年9月13日 ～ 令和6年1月31日	
契約金額(税込み)	¥11,568,700	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	