

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|----------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 15 号 | | | |
| 2. 工事名 | 瀬高配水池場内整備工事 | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町大草字山内地内 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和6年7月26日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和6年8月7日 | | | |
| 6. 落札価格 | 19,036,600 | 円(税込) | 17,306,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 21,087,000 | 円(税込) | 19,170,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 19,036,600 | 円(税込) | 17,306,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内土木一式業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)幸龍	¥17,306,000	
2	(株)サンエイ土木	¥17,306,000	
3	(有)甲斐田建設	受注制限により辞退	
4	金子建設(有)	¥17,306,000	
5	(株)隆工業	¥17,306,000	くじにより落札決定
6	(株)三開永江組	¥17,306,000	
7	(株)宮本建設	¥17,306,000	
8	(株)永江組	¥17,306,000	
9	(株)飛龍建設	¥17,306,000	
10	(株)松田組	¥17,306,000	
11	(有)協和工業	¥17,306,000	
12	(株)松尾組	辞退	
13	(有)江崎建設	¥17,306,000	
14	(有)原口石材	¥17,306,000	
15	(有)久富組	¥17,306,000	
16	(株)大洋建設	¥19,000,000	
17	(株)丸大通商	¥17,306,000	
18	余白		
19	余白		
20	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和6年8月16日	
契約の相手方	(住所) みやま市高田町上楠田2215-4	
	(名称) 株隆工業	
起工番号・工事名	起工第 15号 瀬高配水池場内整備工事	
工事場所	みやま市瀬高町大草字山内地内	
工事の概要	場内整備 コンクリート舗装工(t=10cm) A=727.6㎡、法面コンクリート(t=10cm) A=63.7㎡、アスファルト舗装工(t=5cm) A=259.6㎡ 重力式擁壁(H=1700) L=15.0m、智咲境界ブロック(120×120×L600) L=24.0m、グレーチング付集水柵(400×400×H600) N=1 箇所、コルゲートパイプ(シングル) φ200 L=10.0m、ネットフェンス(H=1800) L=78.0m、門扉(H1800×W4000) N=2箇所	
工期	令和6年8月17日 ～ 令和7年2月28日	
契約金額(税込み)	¥19,036,600	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	