

## 指 名 ・ 入 札 結 果 表

- |            |               |       |           |       |
|------------|---------------|-------|-----------|-------|
| 1. 起 工     | 第             | 34    | 号         |       |
| 2. 工事名     | 配水管布設替工事      |       |           |       |
| 3. 工事場所    | みやま市瀬高町小田字小田西 |       |           |       |
| 4. 指名通知年月日 | 令和6年10月2日     |       |           |       |
| 5. 入札年月日   | 令和6年10月16日    |       |           |       |
| 6. 落札価格    | 3,355,000     | 円(税込) | 3,050,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格    | 3,465,000     | 円(税込) | 3,150,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格     | 3,108,600     | 円(税込) | 2,826,000 | 円(税抜) |
| 8. 指名条件    | 市内水道業者A・Bランク  |       |           |       |

|              |            |
|--------------|------------|
| (指名基準)       |            |
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性   |
| 2. 経営状況      | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 工事成績      | 8. 労働福祉の状況 |
| 4. 地理的条件     |            |
| 5. 手持ち工事の状況  |            |

### 9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名    | 入札金額(円)    | 摘 要  |
|----|-------------|------------|------|
| 1  | (株)藤和開発     | ¥3,130,000 |      |
| 2  | (株)カナクリ設備工業 | ¥3,050,000 | 落札決定 |
| 3  | (有)大久保設備工業  | ¥3,080,000 |      |
| 4  | (有)廣瀬住設     | ¥3,100,000 |      |
| 5  | (有)菅原商事     | ¥3,100,000 |      |
| 6  | (株)ヒエダ      | ¥3,120,000 |      |
| 7  | (株)オオキ      | ¥3,100,000 |      |
| 8  | 余白          |            |      |
| 9  | 余白          |            |      |
| 10 | 余白          |            |      |
| 11 | 余白          |            |      |
| 12 | 余白          |            |      |
| 13 | 余白          |            |      |
| 14 | 余白          |            |      |
| 15 | 余白          |            |      |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

## 契 約 内 容 表

|                 |   |               |
|-----------------|---|---------------|
| 契約年月日           | 令和6年10月24日  |               |
| 契約の相手方          | (住所)  | みやま市瀬高町下庄1728 |
|                 | (名称)  | (株)カナクリ設備工業   |
| 起工番号・工事名        | 起工第 34号   | 配水管布設替工事      |
| 工事場所            | みやま市瀬高町小田字小田西   |               |
| 工事の概要           | 工事延長 L=105.0m(PPφ50 L=105.0m、仕切弁φ50 N=1基、給水戸数N=1戸、ドレーンφ25 N=1基) |               |
| 工期              | 令和6年10月25日  | ～ 令和7年1月7日    |
| 契約金額(税込み)       | ¥3,355,000-   |               |
| 随意契約の場合における選定理由 |   |               |
| 契約変更に係る事項       | 変更契約年月日   |               |
|                 | 変更後の契約金額(税込み)   |               |
|                 | 変更後の履行期間  | ～             |
|                 | 変更内容  |               |
|                 | 変更理由  |               |