

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工	第	11	号
2. 工事名	旧竹海小学校校舎等解体工事		
3. 工事場所	みやま市高田町海津966 旧竹海小学校		
4. 参加通知年月日	令和7年5月30日		
5. 入札年月日	令和7年6月11日		
6. 落札価格	127,956,400	円(税込)	116,324,000 円(税抜)
7. 予定価格	139,084,000	円(税込)	126,440,000 円(税抜)
最低制限価格	127,956,400	円(税込)	116,324,000 円(税抜)
8. 参加資格条件	市内 解体業者Aランク		

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)隆工業	¥116,324,000	くじにより落札決定
2	(株)飛龍建設	¥116,324,000	
3	(株)鍋田組	¥116,324,000	
4	(株)躍進	¥116,324,000	
5	(株)幸龍	¥116,324,000	
6	瀬口開発(株)	¥116,324,000	
7	(株)瀬口組 みやま支店	¥116,324,000	
8	(株)柿原組 福岡南部支社	¥116,324,000	
9	今村産業(株)	¥116,324,000	
10	(株)河建	¥116,324,000	
11	瀬口舗道(株)	¥116,324,000	
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日		令和7年6月18日
契約の相手方	(住所)	みやま市高田町上楠田2215-4
	(名称)	(株)隆工業
起工番号・工事名		起工第 11号 旧竹海小学校校舎等解体工事
工事場所		みやま市高田町海津966 旧竹海小学校
工事の概要		解体工事 1式 校舎棟 RC造3階建て 1677.00m ² 給食室棟 S造平屋建て 100.00m ² プール附属棟 RC造平屋建て 101.00m ² プール及びプールサイド RC造(本体SUS製) 748.25m ² 倉庫 飼育小屋 植栽 その他構造物
工期		令和7年6月19日 ～ 令和8年2月27日
契約金額(税込み)		¥127,956,400
随意契約の場合における選定理由		
契 約 変 更 に 係 る 事 項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	