

一 般 競 争 入 札 結 果 表

1. 起 工	第	7	号
2. 工事名	送水管布設替工事		
3. 工事場所	みやま市瀬高町大草字寺屋敷		
4. 参加通知年月日	令和7年5月30日		
5. 入札年月日	令和7年6月11日		
6. 落札価格	23,760,000	円(税込)	21,600,000 円(税抜)
7. 予定価格	24,607,000	円(税込)	22,370,000 円(税抜)
最低制限価格	22,251,900	円(税込)	20,229,000 円(税抜)
8. 参加資格条件	市内水道施設業者A・Bランク		

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)オオキ	¥21,950,000	
2	(有)廣瀬住設	¥22,000,000	
3	(株)カナクリ設備工業	¥21,800,000	
4	西日本管機工(株)	受注制限のため辞退	
5	(有)大久保設備工業	¥21,760,000	
6	(株)ヒエダ	¥22,000,000	
7	(株)藤和開発	¥21,600,000	落札決定
8	余白		
9	余白		
10	余白		
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日		令和7年6月19日
契約の相手方	(住所)	みやま市瀬高町濱田117-5
	(名称)	(株)藤和開発
起工番号・工事名		起工第7号 送水管布設替工事
工事場所		みやま市瀬高町大草字寺屋敷
工事の概要		工事延長 L=164.0m 配水管 DCIP-GX φ300 L=164.8m 空気弁 φ75 N=1基
工期		令和7年6月20日 ～ 令和7年9月30日
契約金額(税込み)		¥23,760,000
随意契約の場合における選定理由		
契 約 変 更 に 係 る 事 項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	