

## 一 般 競 争 入 札 結 果 表

|            |                  |       |                  |
|------------|------------------|-------|------------------|
| 1. 起 工     | 第                | 6     | 号                |
| 2. 工事名     | 公共下水道管渠布設工事(2工区) |       |                  |
| 3. 工事場所    | みやま市瀬高町下庄字西婦計 他  |       |                  |
| 4. 参加通知年月日 | 令和7年6月27日        |       |                  |
| 5. 入札年月日   | 令和7年7月10日        |       |                  |
| 6. 落札価格    | 63,301,700       | 円(税込) | 57,547,000 円(税抜) |
| 7. 予定価格    | 70,066,700       | 円(税込) | 63,697,000 円(税抜) |
| 最低制限価格     | 63,301,700       | 円(税込) | 57,547,000 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件  | 市内 土木一式業者A・Bランク  |       |                  |

## (参加基準)

1. 不誠実な行為の有無
2. 経営状況
3. 工事成績
4. 地理的条件

5. 手持ち工事の状況
6. 技術的特性
7. 安全管理の状況
8. 労働福祉の状況

## 9. 入札結果

| No | 入札業者名     | 入札金額(円)     | 摘 要       |
|----|-----------|-------------|-----------|
| 1  | (株)鍋田組    | ¥57,547,000 |           |
| 2  | (株)サンエイ土木 | 辞退          |           |
| 3  | (株)躍進     | ¥57,547,000 |           |
| 4  | 金子建設(有)   | ¥57,547,000 |           |
| 5  | (株)飛龍建設   | ¥57,547,000 |           |
| 6  | (株)三開永江組  | ¥57,547,000 |           |
| 7  | (株)松尾組    | 辞退          |           |
| 8  | (有)久富組    | ¥57,547,000 |           |
| 9  | (株)幸龍     | ¥57,547,000 |           |
| 10 | (株)隆工業    | ¥57,547,000 |           |
| 11 | (有)ユウキ    | ¥57,547,000 |           |
| 12 | (有)甲斐田建設  | ¥57,547,000 | くじにより落札決定 |
| 13 | (株)永江組    | ¥57,547,000 |           |
| 14 | 今村産業(株)   | 受注制限のため辞退   |           |
| 15 | (株)松田組    | 辞退          |           |
| 16 | 余白        |             |           |
| 17 | 余白        |             |           |
| 18 | 余白        |             |           |
| 19 | 余白        |             |           |
| 20 | 余白        |             |           |

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

|                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日                                     |               | 令和7年7月18日                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契約の相手方                                    | (住所)          | みやま市山川町立山919-7                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | (名称)          | (有)甲斐田建設                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 起工番号・工事名                                  |               | 起工第 6号 公共下水道管渠布設工事(2工区)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事場所                                      |               | みやま市瀬高町下庄字西婦計 他                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事の概要                                     |               | ・工事延長 L=471.1m(基幹事業:315.0m 単独事業:156.1m)<br>・開削工 L=466.0m(基幹事業:315.0m 単独事業:151.0m)<br>・推進工 L=5.1m(基幹事業:0.0m 単独事業:5.1m)<br>・1号人孔 N=15.0基(基幹事業:9.0基 単独事業:6.0基)<br>・楕円人孔 N=1.0基(基幹事業:1.0基 単独事業:0.0基)<br>・塩ビ人孔 N=11.0基(基幹事業:6.0基 単独事業:5.0基)<br>・取付管及び公共柵 N=50箇所(基幹事業:29箇所 単独事業:21箇所) |
| 工期                                        |               | 令和7年7月19日 ～ 令和8年1月30日                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契約金額(税込み)                                 |               | ¥63,301,700                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 随意契約の場合における選定理由                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契<br>約<br>変<br>更<br>に<br>係<br>る<br>事<br>項 | 変更契約年月日       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 変更後の契約金額(税込み) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 変更後の履行期間      | ～                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | 変更内容          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | 変更理由          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |