

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 起 工 | 第 7 号 |
| 2. 工事名 | 公共下水道管渠布設工事(3工区) |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町下庄字前池田 |
| 4. 参加通知年月日 | 令和7年6月27日 |
| 5. 入札年月日 | 令和7年7月10日 |
| 6. 落札価格 | 27,079,800 円(税込) 24,618,000 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 30,020,100 円(税込) 27,291,000 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 27,079,800 円(税込) 24,618,000 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内 土木一式業者A・Bランク |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	(株)鍋田組	¥24,618,000	
2	(株)サンエイ土木	辞退	
3	(株)躍進	¥24,618,000	
4	金子建設(有)	¥24,618,000	
5	(株)飛龍建設	¥24,618,000	くじにより落札決定
6	(株)三開永江組	¥24,618,000	
7	(株)松尾組	辞退	
8	(有)久富組	¥24,618,000	
9	(株)幸龍	¥24,618,000	
10	(株)隆工業	¥24,618,000	
11	(有)ユウキ	¥24,618,000	
12	(有)甲斐田建設	受注制限のため辞退	
13	(株)永江組	¥24,618,000	
14	瀬口開発(株)	¥24,618,000	
15	今村産業(株)	受注制限のため辞退	
16	(有)江崎建設	¥24,618,000	
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
- 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和7年7月18日	
契約の相手方	(住所) みやま市瀬高町文廣3409-1	
	(名称) 株式会社飛龍建設	
起工番号・工事名	起工第7号 公共下水道管渠布設工事(3工区)	
工事場所	みやま市瀬高町下庄字前池田	
工事の概要	工事延長 L=182.0m 開削工(φ200) L=179.1m 1号人孔 N=3基 取付管及び公共樹 N=7箇所 (※全て基幹事業とする)	
工期	令和7年7月19日 ～ 令和7年12月26日	
契約金額(税込み)	¥27,079,800	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	～
	変更内容	
	変更理由	