指名·入札結果表

1. 起 工 第 27 号

2. 工事名 配水管廃止工事

3. 工事場所 みやま市瀬高町文廣字中道南地内

5. 入札年月日 令和7年9月17日

6. 落札価格3,850,000円(税込)3,500,000円(税抜)7. 予定価格3,982,000円(税込)3,620,000円(税抜)最低制限価格3,564,000円(税込)3,240,000円(税抜)

8. 指名条件 市内水道業者A・Bランク

(指名基準)

1. 不誠実な行為の有無

2. 経営状況

3. 工事成績

4. 地理的条件

5. 手持ち工事の状況

6. 技術的特性

7. 安全管理の状況

8. 労働福祉の状況

9. 指名·入札結果

No	指名·入札業者名	入札金額(円)	摘要
1	㈱藤和開発	¥3,500,000	落札決定
2	㈱カナクリ設備工業	¥3,550,000	
3	(有)大久保設備工業	¥3,550,000	
4	(有)廣瀬住設	¥3,540,000	
5	侑菅原商事	¥3,580,000	
6	㈱ヒエダ	¥3,600,000	
7	沖産業	¥3,560,000	
8	余白		
9	余白		
10	余白		
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		

- (注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。
 - 2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契約内容表

契約年月日		令和7年9月26日		
契約の相手方		(住所) みやま市瀬高町濱田117-5		
		(名称) (株)藤和開発		
起工番号 · 工事名		起工第 27号 配水管廃止工事		
工事場所		みやま市瀬高町文廣字中道南地内		
工事の概要		工事延長 L=28.0m 充填工(流動化処理土)VPφ100 L=21.0m 既設管撤去VPφ100 L=9.0m		
工期		令和7年9月27日 ~ 令和8年1月26日		
契約金額(税込み)		¥3,850,000-		
随意契約の場合における選定理由				
契約変更に係る事項	変更契約年月日			
	変更後の契約金額(税込み)			
	変更後の履行期間	~		
	変更内容			
	変更理由			