

様式第1号(第2条関係)

指名・入札結果表

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------|-------|
| 1. 起工 | 第 4 号 | | |
| 2. 委託名 | 旧上庄小学校駐車場整備測量設計業務委託 | | |
| 3. 委託場所 | みやま市瀬高町上庄1259番地 旧上庄小学校内 | | |
| 4. 指名通知年月日 | 令和7年11月5日 | | |
| 5. 入札年月日 | 令和7年11月19日 | | |
| 6. 落札価格 | 3,462,800 円(税込) | 3,148,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 公表 無 | | |
| 8. 指名条件 | 市内外測量コンサルタント | | |

(指名基準)

- | | |
|--------------|------------|
| 1. 不誠実な行為の有無 | 6. 技術的特性 |
| 2. 経営状況 | 7. 安全管理の状況 |
| 3. 業務等実績 | |
| 4. 地理的条件 | |
| 5. 手持ち業務等の状況 | |

9. 指名・入札結果

| No | 指名・入札業者名 | 第1回 | 第2回 | 摘要 |
|----|-------------------|------------|-----|------|
| 1 | (有)永和測量設計みやま営業所 | ¥4,320,000 | — | |
| 2 | 平和総合コンサルタント(株) | ¥4,350,000 | — | |
| 3 | 朝倉コンサルタント(株)八女事務所 | ¥3,148,000 | — | 落札決定 |
| 4 | 大成ジオテック(株) | ¥4,250,000 | — | |
| 5 | 第一復建(株)久留米営業所 | ¥4,500,000 | — | |
| 6 | 東亜建設技術(株) | ¥4,680,000 | — | |
| 7 | 余白 | | | |
| 8 | 余白 | | | |
| 9 | 余白 | | | |
| 10 | 余白 | | | |
| 11 | 余白 | | | |
| 12 | 余白 | | | |
| 13 | 余白 | | | |
| 14 | 余白 | | | |
| 15 | 余白 | | | |

(注)1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

| | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 契約年月日 | 令和7年11月27日 | |
| 契約の相手方 | (住所) | 八女市山内460-11 |
| | (名称) | 朝倉コンサルタント(株)八女事務所 |
| 起工番号・委託名 | 起工第4号 | 旧上庄小学校駐車場整備測量設計業務委託 |
| 委託の場所 | みやま市瀬高町上庄1259番地 旧上庄小学校内 | |
| 委託の概要 | 測量業務:1.0式 設計業務:1.0式 | |
| 履行期間 | 令和7年11月28日 | ～ 令和8年3月19日 |
| 契約金額(税込み) | ¥3,462,800- | |
| 随意契約の場合における選定理由 | | |
| 契約変更に係る事項 | 変更契約年月日 | |
| | 変更後の契約金額(税込み) | |
| | 変更後の履行期間 | ～ |
| | 変更内容 | |
| | 変更理由 | |